

ДОГОВОР № 31603419146

г. Екатеринбург

«06» апреля 2016г.

ООО «СК «Газовик», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Чугунова А.К., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ПАО «Екатеринбурггаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Боровикова В.В., действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами комплекс работ (далее - «Работы») по газоснабжению частных жилых домов по адресам: пер. Тугулымский, 41; ул. Матросская/Ильинская, 80/2; ул. Орбитальная, 23 и садового дома в СНТ «Прогресс», уч. 139 (далее – «Объект»), в соответствии с проектной документацией шифр 01-6742-41-ГСН, 01-6822-23-ГСН, 01-6716-80/2-ГСН, 01-6600-139-ГСН разработанными ОАО «Екатеринбурггаз»; локальными сметными расчётами №01-6742-ГСН; 01-6716-ГСН; 01-6822-ГСН; 01-6600-ГСН (Приложение №1 и Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость работ в соответствии с настоящим Договором.

1.2. Подрядчик обязан осуществить:

- разбивка трассы;
- монтаж газопровода, а также сопутствующего оборудования и устройств;
- испытание газопровода;
- исполнительная съемка газопровода;
- восстановление благоустройства в объеме проектной документации.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего договора определяется в соответствии с локальными сметными расчётами №01-6742-ГСН; 01-6716-ГСН; 01-6822-ГСН; 01-6600-ГСН с применением коэффициента понижения начальной (максимальной) цены договора к цене договора (0,87), предложенной Победителем (Участником запроса предложений - Подрядчиком) на открытом запросе предложений (далее – коэффициент понижения), и составляет 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:

выделить нужный вариант (подчеркнуть):

а) НДС не предусмотрен (в подтверждение Подрядчик – юридическое лицо должен предоставить Заказчику копию соответствующего Уведомления);

б) НДС – 18% в размере 39 661 (тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки.

Указанная стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением последних своих обязательств по настоящему контракту, а также расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Окончательная стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ на основании оформленных актов КС-2 и справок КС-3, подписанных сторонами, но не должна превышать цену, предусмотренную в п.2.1. настоящего договора.

2.3. Оплата выполненных работ по настоящему договору производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания приемочной комиссией актов приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, в соответствии со СНиП 42-01-2002.

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

3.1.1. Начало выполнения работ – с момента заключения договора;

3.1.2. Окончание работ – работы по настоящему договору должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме (включая подписание акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы в соответствии со СНиП 42-01-2002) и сданы Заказчику в течение 60 дней с момента заключения договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Обязательства Заказчика:

4.1.1. Оплатить Подрядчику стоимость работ, установленную п. 2.1. настоящего Договора.

4.1.2. Передать Подрядчику для выполнения работ проектную документацию.

4.1.3. Уведомить Подрядчика о назначении представителя, осуществляющего контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (далее – «Технадзор»).

4.1.4. Произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренным настоящим Договором.

4.1.5. Назначить приказом комиссию по приемке объекта.

4.2. Обязательства Подрядчика:

4.2.1. Самостоятельно приобрести материалы и доставить на объект, изделия и оборудование в соответствии с Техническими характеристиками используемых материалов в полном объеме согласно спецификациям

проектных документаций (Приложение 1), по ценам в пределах сметных расчетов и предоставить Заказчику паспорта, сертификаты качества и другие документы, удостоверяющие качество.

4.2.2. Согласовать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций и нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

В случае привлечения к выполнению работ по настоящему договору субподрядчиков, предоставить Заказчику в течение 1 (одного) дня с момента заключения договора с субподрядчиком, копию такого договора.

4.2.3. Подготовить участок (место) для выполнения работ. Своевременно получить в соответствующих органах необходимые документы о разрешении выполнения работ.

4.2.4. До начала земляных работ заключить с Земельным комитетом Администрации г. Екатеринбурга, согласно установленному порядку, договор о сроках восстановления внешнего благоустройства после окончания работ.

4.2.5. Перед началом строительно-монтажных работ за свой счет выполнить разбивку трассы газопровода.

4.2.6. Подготовить участок (место) для выполнения работ. Своевременно получить в соответствующих органах необходимые документы о разрешении выполнения работ.

4.2.7. Обеспечить:

- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с согласованной и утвержденной проектно-сметной документацией и календарного плана в установленные сроки;

- производство работ только в отведенной зоне работ, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.2.8. Обеспечить в ходе производства работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли, а также обеспечить сохранность существующих подземных коммуникаций и наземных сооружений. А так же обеспечить безопасность движения транспорта и людей, установить дорожные знаки и ограждения.

4.2.9. В процессе производства работ на Объекте собственными силами и за счет собственных средств, поддерживать чистоту и порядок на этапе производства работ (осуществлять вывоз грунта и уборку строительного мусора, в места, специально отведенные для этого), с последующей вывозкой (по мере необходимости) данного мусора с территории строительной площадки.

4.2.10. Осуществить сдачу работ подлежащих закрытию в соответствии с Разделом 6 настоящего договора.

4.2.11. Сдать Заказчику выполненные работы поэтапно ежемесячно по Актам выполненных работ (формы КС-2 и КС-3).

4.2.12. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении неблагоприятных и иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.2.13. Организовать работу приемочной комиссии, назначаемой заказчиком.

4.2.14. После выполнения работ произвести за свой счет исполнительную съемку объекта.

4.2.15. Подготовить и предоставить необходимую исполнительную документацию приемочной комиссии, для определения соответствия ее требованиям нормативных технических документов.

4.2.16. Передать по окончании производства работ Сертификаты, Паспорта и ТУ на оборудование и материалы, использованные в процессе производства работ, а также Акты на скрытые работы, Исполнительную документацию, Документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

4.2.17. Вывезти принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь и строительный мусор, а также произвести уборку территории до окончательной приемки работ Заказчиком по объекту.

4.2.18. В случае повреждения зеленых насаждений по вине Подрядчика и/или привлеченных субподрядчиков при выполнении работ, предусмотренным Договором, Подрядчик обязан возместить принесенный ущерб правообладателю насаждений, а также оплатить размер неустойки в случае нарушения сроков восстановления благоустройства, выставленных Земельным комитетом.

4.2.19. Выполнять иные обязанности вытекающие из иных разделов Договора.

4.2.20. Работы должны выполняться персоналом (специалисты сварочного производства и сварщики), допущенным к выполнению сварочных работ и аттестованным на группу опасных технических устройств «Газовое оборудование» в соответствии с ПБ 03-273-99. Аттестация должна быть подтверждена удостоверениями и протоколами, копии которых Подрядчик передает Заказчику до начала производства работ.

4.2.21. При производстве работ должны применяться аттестованные сварочные материалы, сварочное оборудование и технологии сварки в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным приказом Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору от 15.11.2013 г. № 542, технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённый Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. № 870. Копии документов, подтверждающих применение аттестованных сварочных материалов и аттестованного сварочного оборудования Подрядчик передает заказчику до начала работ.

4.2.22. Контроль качества сварных соединений, выполненных в процессе строительства, монтажа, должен быть выполнен лицом, аттестованным в установленном порядке на право проведения неразрушающего и разрушающего контроля сварных соединений в соответствии с ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в

области неразрушающего контроля», утвержденными постановлением Госгортехнадзора от 23.01.2002г. №3 и СДА-24-2009 «Правила аттестации (сертификации) персонала испытательных лабораторий», принятых наблюдательным советом от 20.07.2009г. № 30-БНС. Копию документа, подтверждающего аттестацию указанного лица, Подрядчик предоставляет Заказчику до начала работ.

4.2.23. Обеспечить охрану материалов и инструментов, требующихся для выполнения работ, а так же своевременный вывоз строительного мусора с территории объекта.

4.2.24. Своевременно и за свой счет устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе выполнения работ, при приемке работ и в течение гарантийного срока.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. По согласованию с Заказчиком привлекать к выполнению подрядных работ субподрядные организации и нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

4.3.2. Выполнить работу досрочно.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Приемка выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком промежуточных этапов работ осуществляется на основании ежемесячно подписываемых актов приемки выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ формы КС-3 отдельно по каждому объекту, указанному в п.1.1 договора.

5.2. По завершении всего комплекса работ по строительству Объекта Подрядчик представляет Заказчику завизированный Технадзором комплект исполнительной технической документации (акт приемки законченного строительством объекта, акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование и т.д. в соответствии со СНиП 42-01-2002).

5.3. Окончательная приемка работ осуществляется только при наличии исполнительной документации (комплект рабочих чертежей) с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесении в них по согласованию с проектировщиками изменений, сделанных лицами ответственными за производство работ по настоящему договору. Работы считаются принятыми при отсутствии замечаний к исполнительной документации и актам выполненных работ.

5.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения документов указанных в п. 5.2. договора обязан осуществить приемку выполненных работ или направить мотивированный отказ от приемки работ, выполненных Подрядчиком.

5.5. Подрядчик обязан устранить замечания, возникшие при приемке работ Заказчиком, в течение 10 дней.

5.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков, установленных Заказчиком для устранения выявленных недостатков/дефектов, в случае отказа Подрядчика от устранения недостатков/дефектов (невыход представителей Подрядчика на объект в установленный срок), Заказчик вправе поручить устранение таких недостатков/дефектов третьим лицам либо устранить их самостоятельно с последующим возмещением/удержанием понесенных расходов и других убытков Заказчика из сумм, подлежащих оплате Подрядчику по настоящему Договору.

5.7. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком по акту приемки законченного строительством объекта.

5.8. В случае внесения изменений/корректировки в проектную документацию Объекта по инициативе Подрядчика затраты, связанные с внесением изменений/корректировки, и дальнейшее согласование подлежат исполнению и оплате Подрядчиком.

6. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

6.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Технадзором, и при необходимости Представителями соответствующих надзорных органов/организаций города Екатеринбурга. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки вышеуказанными Представителями скрытых работ и составления Актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет вышеуказанных Представителей о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до начала проведения этой приемки. Если вышеуказанные Представители не явятся к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет соответствующий Акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае производится за счет потребовавшего их проведение.

6.2. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием вышеуказанными Представителями и Представителями Подрядчика Актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и Актов испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ И ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

7.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата работ по настоящему Договору устанавливается 5 (пять) лет с момента утверждения приемочной комиссией актов приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, в соответствии со СНиП 42-01-2002. Гарантия на материалы, конструкции и оборудование, использованное при выполнении работ устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами заводов-изготовителей.

7.2. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

7.3. В течение гарантийного срока Подрядчик несет ответственность за обнаруженные недостатки (дефекты) если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

7.4. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.5. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для предусмотренного использования, Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки в разумный срок.

7.6. Наличие свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (СРО) и внесенной в «Государственный реестр саморегулируемых организаций».

7.7. При изготовлении, монтаже, ремонте трубопроводов должна применяться аттестованная технология сварки.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Все споры между сторонами, по которым не достигнуто согласие, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Свердловской области.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.07.2016г. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, взятых на себя по настоящему договору.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Подрядчик несет полную ответственность:

- за несоблюдение норм и требований техники безопасности при проведении работ;
- за необеспечение средствами защиты своих работников и контроль за их применением;
- за несоблюдение при выполнении работ технологического регламента, норм СНиП, санитарное содержание строительной площадки, бытовых помещений и пожарную безопасность в границах строительной площадки Объекта.

9.2. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, установлен штраф в виде фиксированной суммы – 5% цены договора. При этом Заказчик вправе удержать из окончательного расчета сумму штрафа за каждый факт ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком.

9.3. За несвоевременную сдачу работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,5 % цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по договору. При этом Заказчик вправе удержать из окончательного расчета сумму начисленной пени.

9.4. На всех работников (лиц привлеченных для выполнения работ по настоящему Договору) Подрядчика, не являющихся гражданами Российской Федерации, в обязательном порядке Подрядчиком должны быть оформлены разрешающие документы.

Оригиналы данных документов в обязательном порядке должны иметь при себе все вышеуказанные Работники Подрядчика находящиеся на Объекте, в противном случае все меры ответственности, возникшие по причине невыполнения данного положения, в полной мере ложатся на Подрядчика.

9.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.6. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сторона должна в течение 5 дней известить другую сторону в письменной форме любым доступным способом, обеспечивающим своевременное получение информации. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

9.7. Стороны договорились, что в отношениях по договору проценты на сумму долга по ст.317.1 ГК РФ не начисляются.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Приложения к договору:

Приложение №1: проектной документацией шифр 01-6742-41-ГСН, 01-6822-23-ГСН, 01-6716-80/2-ГСН, 01-6600-139-ГСН разработанными ОАО «Екатеринбурггаз»;

Приложение №2: локальными сметными расчётами №01-6742-ГСН; 01-6716-ГСН; 01-6822-ГСН; 01-6600-ГСН;

Приложение №3: Техническое задание.

Все приложения являются неотъемлемыми частями договора.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:	Подрядчик:
ПАО «Екатеринбурггаз»	ООО «СК «Газовик»
620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 37 т. (343) 272-38-00 ИНН 6608005130, КПП 668501001 р/с 40702810500010000603 в ПАО «Банк «Екатеринбург» г. Екатеринбург к/с 3010181050000000904 БИК 046577904	620144, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 16, кв. 149 т. (343) 89506557333 ИНН 6679060995, КПП 667901001 р/с 40702810405000003281 в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» к/с 30101810500000000975 БИК046577975
Подписи сторон:	
 /В.В. Боровиков/	 /А.К. Чугунов/

Приложение №3 к договору № 31603419146 от 06.04.2016г.

Техническое задание

на газоснабжение частных жилых домов по адресам: пер. Тугулымский, 41; ул. Матросская/Ильинская, 80/2; ул. Орбитальная, 23 и садового дома в СНТ «Прогресс», уч. 139.

1. Основание для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

- Технические условия №24490д от 06.05.15 г., выданные ОАО «Екатеринбурггаз»;
- Технические условия №24456д от 21.04.15 г., выданные ОАО «Екатеринбурггаз»;
- Технические условия №24142д от 06.04.15 г., выданные ОАО «Екатеринбурггаз»;
- Технические условия №24264д от 07.04.15 г., выданные ОАО «Екатеринбурггаз».

2. Цели, задачи для проведения поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

- выполнение обязательств по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. №1314.

3. Источники информации, используемые при формировании начальной (максимальной) цены договора для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

- Локальный сметный расчет 01-6742-ГСН;
- Локальный сметный расчет 01-6716-ГСН;
- Локальный сметный расчет 01-6822-ГСН;
- Локальный сметный расчет 01-6600-ГСН.

4. Начальная (максимальная) цена договора, метод определения, включая все обязательные налоги и платежи.

- 298 438,52 руб.
- проектно-сметный метод.

5. Технические характеристики товаров, работ, услуг:

- разбивка трассы;
- монтаж газопровода, а также сопутствующего оборудования и устройств;
- испытание газопровода;
- исполнительная съемка газопровода;
- восстановление благоустройства в объеме проектной документации.

Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с согласованной и утвержденной проектно-сметной документацией в установленные сроки.

Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ. А так же обеспечить безопасность движения транспорта и людей, установить дорожные знаки и ограждения.

Работы должны выполняться персоналом (специалисты сварочного производства и сварщики), допущенным к выполнению сварочных работ и аттестованным на группу опасных технических устройств «Газовое оборудование» в соответствии с ПБ 03-273-99. Аттестация должна быть подтверждена удостоверениями и протоколами, копии которых Подрядчик передает Заказчику до начала производства работ.

При производстве работ должны применяться аттестованные сварочные материалы, сварочное оборудование и технологии сварки в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федеральных норм и правил в области

промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным приказом Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору от 15.11.2013 г. № 542, технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённый Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. № 870. Копии документов, подтверждающих применение аттестованных сварочных материалов и аттестованного сварочного оборудования Подрядчик передает заказчику до начала работ.

Контроль качества сварных соединений, выполненных в процессе строительства, монтажа, должен быть выполнен лицом, аттестованным в установленном порядке на право проведения неразрушающего и разрушающего контроля сварных соединений в соответствии с ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля», утвержденными постановлением Госгортехнадзора от 23.01.2002г. №3 и СДА-24-2009 «Правила аттестации (сертификации) персонала испытательных лабораторий», принятых наблюдательным советом от 20.07.2009г. № 30-БНС. Копию документа, подтверждающего аттестацию указанного лица, Подрядчик предоставляет Заказчику до начала работ. Обеспечить охрану материалов и инструментов, требующихся для выполнения работ, а так же своевременный вывоз строительного мусора с территории объекта.

Своевременно и за свой счет устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе выполнения работ, при приемке работ, и в течение гарантийного срока.

Сдать работы подлежащие закрытию представителю Заказчика, осуществляющего контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ.

Организовать работу приемочной комиссии, назначаемой Заказчиком.

Подготовить и предоставить необходимую исполнительную документацию приемочной комиссии, для определения соответствия ее требованиям нормативных технических документов.

Гарантия качества выполняемых работ – 5 лет с момента утверждения акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией.

В случае повреждения зеленых насаждений по вине Подрядчика и/или привлеченных субподрядчиков при выполнении работ, предусмотренным Договором, Подрядчик обязан возместить принесенный ущерб правообладателю насаждений, а также оплатить размер неустойки в случае нарушения сроков восстановления благоустройства, выставленных Земельным комитетом.

6. Требования к документации о проведении закупки, квалификационные требования к участникам закупки и перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

работы должны производиться физическим или юридическим лицом, имеющим свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (СРО) и внесенной в «Государственный реестр саморегулируемых организаций»:

- 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных;
- 19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005МПа включительно;
- 19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005МПа до 0,3 МПа включительно;
- 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа);
- 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок;
- 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов.
- 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности;
- 22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов.

При изготовлении, монтаже, ремонте трубопроводов должны применяться аттестованные технологии сварки в соответствии с техническим регламентом «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённый Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. № 870.

Аттестация технологии сварки подтверждается Свидетельствами в соответствии с Порядком применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов, утвержденного постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 103 «Об утверждении Порядка применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», зарегистрированным в Минюсте РФ 20.06.2003, рег. № 4811 (Российская газета, № 120/1, 21.06.2003 (специальный выпуск)).

- Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД-03-615-03, способ сварки: РД (Ручная дуговая сварка покрытыми электродами);

- Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД-03-615-03, способ сварки: НИ (Сварка нагретым инструментом);

- Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД-03-615-03, способ сварки: ЗН (Сварка с закладными нагревателями);

7. Объемы поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

В соответствии с проектной и сметной документацией (Приложение 1, Приложение 2).

01-6742-41-ГСН, 01-6822-23-ГСН, 01-6716-80/2-ГСН, 01-6600-139-ГСН

8.Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: с момента подписания договора в течении 60 календарных дней, включая подписание акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы в соответствии со СНиП 42-01-2002.

9.Требования о соответствии товаров, работ, услуг техническим регламентам:

СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»; СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"; Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденный Постановлением Правительства РФ №870 от 29.10.2010 г.; СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; РД 03-613-03 «Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»; РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»; РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».

Технологии сварки и сварочное оборудование должны быть аттестованы на группу опасных технических устройств «Газовое оборудование». Копию документа, подтверждающего аттестацию указанного лица, Подрядчик предоставляет Заказчику до начала работ.

10. Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Подрядчик обязан:

Самостоятельно приобрести материалы и доставить на объект, изделия и оборудование в соответствии с Техническими характеристиками используемых материалов в полном объеме согласно спецификациям проектной документации (Приложение 1), по ценам в пределах сметных расчетов и предоставить Заказчику паспорта, сертификаты качества и другие документы, удостоверяющие качество.

Перед началом строительно-монтажных работ выполнить разбивку трассы газопровода.

До начала земляных работ заключить с Земельным комитетом Администрации г. Екатеринбурга, согласно установленному порядку, договор о сроках восстановления внешнего благоустройства после окончания работ.

Согласовать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций, и нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Подготовить участок (место) для выполнения работ. Своевременно получить в соответствующих органах необходимые документы о разрешении выполнения работ.

Работы производить только в отведенной зоне работ, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха.

Произвести вывоз грунта и строительного мусора собственными силами в отведенные для этого места.

Сдавать Заказчику выполненные работы ежемесячно по Актам выполненных работ (Актам формы КС-2 и КС-3).

После выполнения работ произвести исполнительную съемку объекта.

Передать по окончании производства работ Сертификаты, Паспорта и ТУ на оборудование и материалы, использованные в процессе производства работ, а также Акты на скрытые работы, Исполнительную документацию, Документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

11. Требования о приемке товара, работы, услуги: По завершении всего комплекса работ по строительству Объекта Подрядчик представляет Заказчику завизированный Технадзором комплект исполнительной технической документации (акт приемки законченного строительством объекта, акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование и т.д.).

Окончательная приемка работ осуществляется только при наличии исполнительной документации (комплект рабочих чертежей) с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиками изменений, сделанных лицами ответственными за производство работ по настоящему договору. Работы считаются принятыми при отсутствии замечаний к исполнительной документации и актам выполненных работ.

Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов обязан осуществить приемку выполненных работ или направить мотивированный отказ от приемки работ, выполненных Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить замечания, возникшие при приемке работ Заказчиком, в течение 10 дней.

12.Условия оплаты:

Расчёт производится в течении 30 дней после подписания акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы в соответствии со СНиП 42-01-2002.

13.Размер, форма, срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения заявки: нет.

14.Размер, форма, срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора: нет.



15.Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): открытый запрос предложений.

16. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, значимость критериев:

№ п/п	Критерии оценки заявок	Значимость критерия, %
1	Предлагаемая цена договора	100

Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по данному критерию, (Rai) определяется по формуле: $Rai = ((A_{max} - A_i) / A_{max}) \times 100$ где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; A_{max}– начальная

(максимальная) цена; A_i – предложение i -го участника запроса предложений по цене договора по i -ой Заявке. Полученный результат умножается на значимость данного критерия (значение критерия в процентах, делённое на 100): $1 (100\%/100)$.

Подписи сторон:	
 /В.В. Боровиков/	 /А.К. Чугунов/

